

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๙๐,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณภายในอาคารสำนักงาน โดยกันผนัง ติดตั้งบานประตู ฝ้าเพดาน และตกแต่งภายใน เพื่อใช้เป็นห้องประชุมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
 - ราคากลางก่อสร้าง เป็นเงิน ๗๘๗,๑๐๐ บาท
(เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๔ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเสรี พงศ์นฤเดช	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสาชล กาญจนกำเนิด	กรรมการ
๖.๓ นายมณู สนวนแก้ว	กรรมการ




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. 0 7471 2055

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	เฉพาะแห่ง	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ป.ร.4	จำนวน 4	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักคณิศรยุทธกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสตูล			ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560				
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อวันที่ ๑		เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564		<input type="checkbox"/> แข็งราคาเมื่อ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560					
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563					
เงื่อนไข : - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	563,212.00			
	ราคารวมค่า Factor F	1.3053	735,160.62		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	48,598.13			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%	52,000.00		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-			
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			787,160.62		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			787,100		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		บาทตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 107/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564

- (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
(นายเสรี พงศ์นฤเดช)
- (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ
(นายสาธิต กาญจนกำเนิด)
- (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
(นายมนู สวนแก้ว)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ไม่ตอกเข็ม)

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. 0 7471 2055

1/2

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ เฉพาะแห่ง	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	4	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ	สำนักคัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสตูล	ประจำเดือน กรกฎาคม 2564		
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง เดือน ตุลาคม 2560			
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อวันที่ ๙	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564	<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อวันที่ ๙	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

เงื่อนไข : - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม				
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ชนิดฐานรากไม่ตอกเข็ม)	-			
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา	-			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 ส่วนงานผนังฝ้าห้องประชุม(เดิม)	31,500.00			
	1.2.2 ส่วนงานผนังฝ้าหน้าต่างด้านข้างอาคาร	14,500.00			
	1.2.3 ส่วนงานตกแต่งผนังฝ้าทางเข้าหลักด้านข้างบันได	60,800.00			
	1.2.4 ส่วนงานตกแต่งผนังฝ้าทางเข้าห้องประชุม(ใหม่)	50,300.00			
	1.2.5 รายละเอียดงานฝ้าส่วน โถงรับรอง	37,878.00			
	1.2.6 รายละเอียดงานพื้นส่วนห้องประชุม	22,080.00			
	1.2.7 รายละเอียดงานผนังส่วนห้องประชุม	193,000.00			
	1.2.8 รายละเอียดงานฝ้าส่วน โถงรับรอง	61,790.00			
	1.2.9งานอื่น ๆ	38,000.00			
	1.3 รายละเอียดงานระบบ ไฟฟ้า	53,364.00			
	1.4 งานระบบ ไฟฟ้าและสื่อสาร	-			


1.



2.






3.



ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-			
	1.6 งานระบบลิฟท์	-			
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ	-			
	รวมคำนวณ ส่วนที่ 1	563,212.00			
2	คำนวณส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ				
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	52,000.00			
	รวมคำนวณ ส่วนที่ 2	52,000.00			
3	คำนวณส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-			
	รวมค่าส่วนที่ 3	-			
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 107/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564


- (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
(นายเสรี พงศ์นฤเดช)
- (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ
(นายสาชล กาญจนกำเนิด)
- (ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
(นายมนู สวนแก้ว)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา


โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล	แบบเลขที่	เฉพาะแห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	นายมณู สวนแก้ว	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา		จำนวนชั้น	ชั้น
ผู้กำหนดราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ปรับราคาเมื่อ	
		แจ้งราคาเมื่อ	

ลำดับ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน
			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงห้องประชุม						
1	ส่วนงานผนังห้องประชุม(เดิม)						
1.1	งานรื้อผนังปูนเดิมทำประตูทางเข้า	ชุด	2	0	0	500.00	1,000
1.2	งานประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมบานสไลด์ขนาด 2.40x2.00h.	ชุด	1	14,000	14,000	0.00	0
1.3	งานประตู(เหมือนข้อ1.2)ขนาด 1.60x2.00h.(ของเดิม)	ชุด	1	12,000	12,000	0.00	0
1.4	งาน Wallpaper (เลือกภายหลัง)	ตร.ม.	15	300	4,500	0.00	0
	รวม 1.			30,500		1,000	31,500
2	ส่วนงานผนังหน้าต่างด้านข้างอาคาร						
2.1	งาน Wallpaper (เลือกภายหลัง) ขนาด 5.75x2.65h.	ตร.ม.	15	300	4,500	0.00	0
2	งานผ้าม่านบังตาสีเทาขนาด 2.50x2.50h.	ชุด	2	5,000	10,000	0.00	0
	รวม 2.			14,500		0	14,500
3	ส่วนงานตกแต่งผนังทางเข้าหลักด้านข้างบันได						
3.1	งานผนังตกแต่งโครงไม้กรุแผ่น HMR, หน้าผนังเดิม	ตร.ม.	15	3,000	45,000	0	0
	กรุระแนงตกแต่งสำหรับซ่อนประตู ตรงกลางกรุลามิเนต				0		0
	สำหรับติด Logo ขนาด 3.50x2.48h.				0		0
3.2	ประตูบานเลื่อนรางคูโครงไม้กรุไม้อัดปิดผิวลามิเนตพร้อม	ชุด	1	15,800	15,800	0	0
	อุปกรณ์บานเลื่อน ขนาด 2.20x2.20h.						0
	รวม 3.			60,800		0	60,800
4	ส่วนงานตกแต่งผนังทางเข้าห้องประชุม(ใหม่)						
4.1	งานBuild ตกแต่งโครงไม้กรุHMR ปิดผิวลามิเนต	ชุด	1	12,800	12,800	0	0
	พร้อมกล่องซ่อนบานเพ็ชขนาด 0.60x5.90x2.48h.				0		0
4.2	ประตูบานเพ็ชโครงไม้กรุไม้อัดปิดผิวลามิเนตพร้อม	บาน	6	6,250	37,500	0	0
	อุปกรณ์บานเพ็ช ขนาด 4.80x2.20h.						
	รวม 4.			50,300		0	50,300

1.



3.



ลำดับ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน	
			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รายละเอียดงานฝ้าส่วนโถงรับรอง							
5.1	งานปรับฝ้าเพดานตามแบบ(ฝังชาย) ทำ Step ช้อนไฟ Led.	ตร.ม.	28	400	11,200	0	0	11,200
	รวมงานทาสีน้ำ ขนาด 4.80x5.80				0		0	0
	-งานหลุมโครงC-line กรูยิปซัมสำหรับช้อนไฟ 3 จุด	ม.	28	310	8,680	0	0	8,680
	รวมงานทาสีน้ำ ยาวรวม 28 เมตร				0		0	0
5.2	งานปรับฝ้าเพดานตามแบบ(ฝังขา) โครงC-line กรูยิปซัม	ตร.ม.	10	1,620	16,200	0	0	16,200
	ทับด้วยลามิเนตลายไม้ (ขนาด 1.40x5.80)				0		0	0
	-งาน Step โครงC-line กรูยิปซัมายาวรวม 5.8 เมตร	ม.	5.8	310	1,798	0	0	1,798
	รวม 5.			37,878		0		37,878
6	รายละเอียดงานพื้นส่วนห้องประชุม							
6.1	งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิคแผ่นใหญ่	ตร.ม.	48	310	14,880	150	7,200	22,080
	รวม 6.			14,880		7,200		22,080
7	รายละเอียดงานผนังส่วนห้องประชุม							
7.1	ฝ้าจอ : งานผนังตกแต่ง HMR, ฝ้าผนังเดิมกรุลามิเนตตกแต่ง	เหมา	1	36,500	36,500	0	0	36,500
	ด้านข้างกรูกถ้องลายไม้ ขนาด 5.10x2.46h.				0		0	0
7.2	ฝ้าอาคาร : งานผนังตกแต่ง HMR, ฝ้าผนังเดิมกรุลามิเนต	เหมา	1	48,500	48,500	0	0	48,500
	ไม้ระแนงช้อนไฟ ขนาด 0.10x4.0x2.46h.				0		0	0
	-ตู้เอนกประสงค์ MDF.กรุลามิเนต พร้อมชั้นโชว์ช้อนไฟ	ชุด	1	15,500	15,500	0	0	15,500
	ภายในทำสีขนาด 0.40x1.70x2.46h.				0		0	0
	-VIP. Zone : งานผนังตกแต่ง HMR, ฝ้าผนังเดิมกรุ	เหมา	1	17,500	17,500	0	0	17,500
	ลามิเนตตกแต่งเซาะร่อง ขนาด 2.10x2.48h.				0		0	0
7.3	ฝ้าหลังห้อง : งานผนังตกแต่ง HMR, ฝ้าผนังเดิมกรุลามิเนต	เหมา	1	28,500	28,500	0	0	28,500
	ตกแต่งเซาะร่อง ขนาด 5.10x3.00h.				0		0	0
7.4	ฝ้าเจาะประตูใหม่: งานทูปโครงสร้างปูนเดิมเพื่อเจาะช่องประตู	เหมา	1	0	0	1,000	1,000	1,000
	-งานประตูบานเปิดโครงไม้กรุลามิเนตขนาด 1.00x2.00h.	ชุด	1	10,000	10,000	0	0	10,000
	-งานผนังตกแต่ง HMR, ฝ้าผนังเดิมกรุลามิเนต ตกแต่ง	ชุด	1	18,500	18,500	0	0	18,500
	เซาะร่อง ขนาด 2.50x3.00h.				0		0	0
	-งานตู้และบาร์Service MDF. กรุลามิเนตภายในทำสี	ชุด	1	12,500	12,500	0	0	12,500
	ขนาด 0.40x1.20x1.05h.				0		0	0
7.5	งานหุ้มเสา MDF. กรุลามิเนตขนาด 0.40x0.40x2.46h.	ชุด	1	4,500	4,500	0	0	4,500
	รวม 7.			192,000		1,000		193,000

1.

2.

3.

ลำดับ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน	
			ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รายละเอียดงานฝ้าส่วนโถงรับรอง							
8.1	งานฝ้าเพดานโครงC-line กรุยิปซัมทำ Step ซ่อนไฟ Led.	ตร.ม.	46	405	18,630	0	0	18,630
	รวมงานทาสีน้ำ				0		0	0
8.2	ทำ Step หลุมฝ้าซ่อนไฟ Led. และStep หลุม 3 ช่อง	ตร.ม.	36	310	11,160	0	0	11,160
	รวมงานทาสีน้ำ ยาวรวม 28 เมตร				0		0	0
8.3	ฝ้าเพดานตามแบบ(ฝั่งขวา) โครงC-line กรุยิปซัม	ตร.ม.	20	1,600	32,000	0	0	32,000
	ทับด้วยลามิเนตลายไม้ (ขนาด 2.20x9.00)							
	รวม 8.				61,790		0	61,790
9	งานอื่น ๆ							
9.1	งานโลโก้ Stainless ติดสติ๊กเกอร์ติดคัท ตัวหนังสืออะคริลิกติดคัท	ชุด	2	6,500	13,000	0	0	13,000
9.2	ค่าแรงงานตกแต่งผนัง	เหมา	1	0	0	25,000	25,000	25,000
	รวม 9.				13,000		25,000	38,000
10	รายละเอียดงานระบบไฟฟ้า							
10.1	โคมดาวนไลท์ LED 12W. แบบกลม ชนิดฝังฝ้าเพดาน	ชุด	18	270	4,860	115	2,070	6,930
10.2	โคมฟูลเซท 1 x 18W. LED (กล่องเหล็ก)	ชุด	15	230	3,450	150	2,250	5,700
10.3	ไฟ LED ชนิดเส้น	เมตร	39	85	3,315	40	1,560	4,875
10.4	หัวจ่ายไฟ ชนิดเส้น	อัน	6	120	720	50	300	1,020
10.5	สวิตช์	ตัว	9	29	261	30	270	531
10.6	สวิตช์ 2 ทาง	ตัว	2	65	130	30	60	190
10.7	เต้ารับกราวด์คู่	ตัว	10	125	1,250	70	700	1,950
10.8	เต้ารับกราวด์เดี่ยว	ตัว	3	90	270	50	150	420
10.9	เต้ารับกราวด์ ชนิดฝังพื้น (POP UP)	ตัว	1	2,480	2,480	250	250	2,730
10.10	เต้ารับแลนด์ ชนิดฝังพื้น (POP UP)	ตัว	1	2,785	2,785	250	250	3,035
10.11	หน้ากาก 1-3 ช่อง	อัน	17	19	323	-	0	323
10.12	สาย THW 1x1.5 Sq.mm.	ชุด	2	660	1,320	500	1,000	2,320
10.13	สาย THW 1x2.5 Sq.mm.	ชุด	3	990	2,970	600	1,800	4,770
10.14	สาย THW 1x4 Sq.mm.	เมตร	50	18	900	8	400	1,300
10.15	สาย THW 1x10 Sq.mm.	เมตร	20	44	880	12	240	1,120
10.16	สาย THW 1x16 Sq.mm.	เมตร	40	65	2,600	15	600	3,200
10.17	สาย CAT6E	เมตร	30	22	660	15	450	1,110
10.18	สาย HDMI	ชุด	1	1,000	1,000	500	500	1,500
10.19	บ็อกเหล็ก 2"x 4"	ลูก	20	9	180	5	100	280
10.20	บ็อกพลาสติก 8" x 8"	ลูก	1	100	100	100	100	200

1.

2.

3.

ลำดับ		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม วัสดุ+แรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
10.21	ท่อ PVC 20 mm.	เส้น	30	33	990	18	540	1,530
10.22	ท่อ PVC 25 mm.	เส้น	10	55	550	20	200	750
10.23	ท่อ PVC 32 mm.	เส้น	5	85	425	30	150	575
10.24	ราง PVC 2"x4"	เส้น	1	355	355	150	150	505
10.25	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 10 G พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	4,500	4,500	500	500	5,000
10.26	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	รายการ	1	1,500	1,500	-	0	1,500
	รวม 10.				38,774		14,590	53,364
11	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ							
11.1	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	ตัว	2	26,000	52,000	0	0	52,000
	รวม 11.				52,000		0	52,000
<p>หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ.นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด</p> <p>- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล</p> <p>ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น</p> <p>- หากต้องการ ใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน</p>								

1.



2.



3.



วิธีคำนวณเทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า FACTOR F

โครงการ **ปรับปรุงห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล**
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนดในตาราง Factor F ให้เทียบอัตราส่วน เพื่อหา Factor F ดังนี้

สูตร
$$\text{ค่า Factor F} = D - \left\{ \frac{(D - E) (A - B)}{(C - B)} \right\}$$

ค่างานต้นทุน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน = 563,212.00 บาท
 รวมเป็นเงินประมาณ = 563,212.00 บาท

เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%	ดอกเบี้ยเงินกู้	5% ต่อปี
	เงินประกันผลงานหัก	0%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

เมื่อ	ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	= A	=	563,212.00 บาท
	ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A	= B	=	500,000.00 บาท
	ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A	= C	=	1,000,000.00 บาท
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B	= D	=	1.3056
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C	= E	=	1.3033

แทนค่าสูตร
$$\text{ค่า Factor F} = 1.3056 - \left\{ \frac{(1.3056 - 1.3033) \times (563,212.00 - 500,000.00)}{(1,000,000.00 - 500,000.00)} \right\}$$

ค่า Factor F = 1.3056 - 0.0002907752 = 1.3053

คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดสตูล ที่ 107/2564 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564

1. (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 (นายเสรี พงศ์นฤเดช)
2. (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ
 (นายสาธิต กาญจนกันต์)
3. (ลงชื่อ).....ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
 (นายมณู สวนแก้ว)